

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020-SEL

ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA ENVIO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DAS PROPOSTAS PELOS INTERESSADOS (10 DIAS)

NOVO CRONOGRAMA: ITEM 5.1 E ITEM 8.1

PARTE II – FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

5. FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

5.1 A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PRAZOS
4	Envio da ficha de inscrição e da proposta pelos interessados (das 14 às 15h)	25/01/2021
5	Sessão pública de abertura das propostas (15h)	25/01/2021
6	Análise das propostas pela Comissão de Seleção	26/01/2021 a 28/01/2021
7	Divulgação do resultado preliminar	29/01/2021
8	Interposição de recursos contra o resultado preliminar	01/02/2021 a 03/02/2021
9	Análise dos recursos pela Comissão de Seleção	04/02/2021
10	Homologação e publicação no sítio da Secretaria de Esporte e Lazer e encaminhamento para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais, quando proferidas, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (se houver).	05/02/2021

“5.6 A Ficha de Inscrição (Anexo I) e a Proposta (Anexo II) serão apresentadas pelas entidades, e dirigidas à Comissão de Seleção deste Chamamento Público de forma presencial, com a seguinte **identificação “Inscrição e Proposta Entidade [NOME DA ENTIDADE] - Edital nº 05/2020”**, entregue em envelope lacrado, na Sede da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL: SCS, Quadra 04 - Bloco A, 6º andar, Edifício Luiz Carlos Botelho, Asa Sul, CEP: 70.304-000, **DAS 14 (QUATORZE) ÀS 15 (QUINZE) HORAS DO DIA 25/01/2021**, onde ocorrerá a **Sessão Pública de Abertura das Propostas**, conforme publicação no sítio eletrônico da SEL.”

PARTE III – FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO ACORDO

8. ETAPAS E PLANO DE TRABALHO

8.1 A fase de habilitação e celebração do acordo observará as seguintes etapas:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PRAZOS
1	Convocação da entidade selecionada para apresentar a documentação de habilitação, a contar da publicação no sítio eletrônico da Secretaria	08/02/2021 a 10/02/2021
2	Verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação para celebração do convênio e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais	11/02/2021 a 12/02/2021
3	Divulgação do resultado provisório de habilitação (se houver, decisão por inabilitação)	12/02/2021
4	Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, contados a partir da divulgação do resultado provisório de habilitação (se houver decisão por inabilitação)	17/02/2021 a 19/02/2021
5	Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação	22/02/2021
6	Homologação do resultado final da seleção	23/02/2021
7	Convocação da entidade selecionada para apresentar o Plano de Trabalho, observadas as orientações fornecidas pela Administração Pública quanto à estrutura e ao conteúdo do documento	24/02/2021 a 26/02/2021
8	Análise e aprovação do Plano de Trabalho, com possibilidade de realização de ajustes	01/03/2021 a 05/03/2021
9	Emissão de parecer técnico	08/03/2021 a 10/03/2021
10	Designação do executor do Convênio	10/03/2021
11	Assinatura e Celebração do Convênio	11/03/2021
12	Publicação do Extrato do Ajuste no DODF	12/03/2021